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Introduction

A) Contexte

L'OFPAF a pu constater une forte méconnaissance de ses problématiques de la part du grand public et souhaite acquérir plus de reconnaissance en informant ce dernier.

Les résultats de recherche développée au sein de l'organisme ne sont actuellement pas suffisamment accessibles.

Il est donc nécessaire de mettre en place une action de sensibilisation et d'éducation sur ces domaines de recherche.

II) Description de la demande

A) Les objectifs

· Promouvoir l’image de l’organisme auprès du grand public

· Connaître son milieu naturel

· Protéger l’environnement

· Offrir un accès simple et rapide aux informations (chercheurs)

· Simplifier l’accès

· Organiser les sources

· Proposer des contenus éducatifs en ligne (professeurs)

B) Produit du projet

1) Portail

Il sera composé d’une page d’accueil comprenant :

· Une barre de menu contextuel (recherche, plan du site, contact)

· Un menu permettant d’accéder aux quatre sites.

· Le logo de l’OGPAF

· D’un texte proposant une présentation rapide de l’OGPAF

· D’un texte proposant les nouveautés du portail

2) Site plantation

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

3) site gestion des essences

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

4) Site abatage

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

5) Site cycle de vie

Partie non développée. A réaliser sur le modèle présenté plus haut.

C) Les fonctions du produit

1) Fonctionnalités ergonomiques

· Accéder en moins de trois clics à toutes les pages html.

· Imprimer les informations qui sont nécessaires.

· Définir à n’importe quel moment sa position dans l’arborescence du site.

· …

2) Fonctionnalités pédagogiques

· Comprendre les objectifs de l’OGPAF

· Décrypter les études de recherche proposées

· …

D) Critères d'acceptabilité et de réception

Conformité des contenus par rapport aux documents fournis par l'OGPAF

Respect de la demande formalisée par l'OGPAF dans le présent document

Adéquation de l'interface graphique avec la charte graphique interne existante

III) Contraintes

A) Contraintes de coûts

Portail : 3 000 €

Site plantation : 4 500 €

Site gestion des essences : 4 500 €

Site abatage : 4 500 €

Site cycle de vie : 4 500 €

Aléas : 1 600 €

Total : 3 000 + (4 x 4 500) + 1 600 = 22 600 €

B) Contraintes de délais

Début du projet : 13 novembre 2001

Réunion de validation 1 : 14 décembre 2001

Réunion de validation 2 : 14 janvier 2001

Fin du projet : 15 février 2001

C) Contraintes techniques

Optimisation du site pour des postes clients ayant la configuration suivante :

· Résolution écran 800x600

· Navigateur : Internet Explorer 4.0

Poids maximum d'une page : 30 Ko

IV) Déroulement du projet

A) Planification

· Fin novembre

· Validation de la charte graphique

· Validation des choix techniques

· 14 décembre

· Validation du story-board

· Maquette

· Fin décembre

· Etat des lieux de réalisation

· 14 janvier

· Etat des lieux de réalisation

· Fin janvier

· Maquette fonctionnelle

· Test utilisateur

· 15 février

· Revue de projet

B) Ressources de l'entité maître d'ouvrage

Maître d’ouvrage : Emmanuel DAJAMA

Directeur de la communication : Stéphane CHOZAT

Responsable département plantation : Isabelle Sailleau
Responsable département gestion des essences : Olivier BLum
Responsable département abatage : Xavier Ramequin
Responsable département cycle de vie : Valérie Correau

Tous les documents délivrés par l’OGPAF seront livrés au format numérique.
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